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(   X  ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS (     ) DIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 ED-50389 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  (2,0 % do Valor da Obra) unid. 1,00 1.257,38 1.628,56 1.628,56

1.2 ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO 

ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA
m2 84,00 2,28 2,95 247,80

1.3 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m2 36,00 7,74 10,02 360,72

1.4 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,88 190,37 246,57 710,12

Sub-total ---------> 2.947,20

2 INFRAESTRUTURA:

2.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 32,32 50,72 65,69 2.123,10

2.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 38,60 17,15 22,21 857,31

2.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
m3 3,86 396,92 514,09 1.984,39

2.4 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO

m3 12,36 513,81 665,49 8.225,46

2.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 988,80 12,13 15,71 15.534,05

2.6 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA m3 19,96 31,77 41,15 821,35

Sub-total ---------> 29.545,66

3 SUPERESTRUTURA:

3.1 ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 

COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 36,00 199,13 257,91 9.284,76

3.2 ED-48684
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
m 8,00 253,70 328,59 2.628,72

3.3 ED-49811
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 47,36 51,27 66,40 3.144,70

3.4 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO

m3 4,59 513,81 665,49 3.054,60

3.5 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 367,20 12,13 15,71 5.768,71

3.6 ED-51094 ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA m3 36,00 8,95 11,59 417,24

3.7 ED-51104
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM 

MATERIAL DE 2ª CATEGORIA
m3 36,00 3,63 4,70 169,20

3.8 RO-41337
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA 

DE TRANSPORTE - DMT = 3,0 KM
m3xkm 108,00 1,53 1,98 213,84

3.9 ED-50572

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 

DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA 

DE DILATAÇÃO

m2 36,00 157,05 203,41 7.322,76

Sub-total ---------> 32.004,53

64.497,39

Marcos Paulo Madureira Lopes Ricardo da Silva Paz

Eng° Civil - CREA 224.188/D-MG. Prefeito Municipal de Riacho dos Machados/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

FOLHA Nº: 01/01

DATA: 08/03/2022

LOCAL:  CÓRREGO TAPERA - ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE TAPERA - RIACHO DOS 

MACHADOS/MG.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

LOCALIZAÇÃO: 

UTM - 23K

 S: 16°04'25,3"

W: 42°54'48,3"

TOTAL GERAL DA OBRA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE - OUTUBRO/2021 - COM DESONERAÇÃO FORMA DE 

EXECUÇÃO: 
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