
OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA

LDI

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1.0

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, (*1,2 X 2,4*)ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

M2 2,8800

1.2 ED-50163 SETOP

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE

POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM,

INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO

MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

M 56,0000

1.3 ED-50159 SETOP

 TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM

CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA

DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA)

COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO

M 142,0000

1.4 ED-50162 SETOP

PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO

DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO

NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E

PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,6000

1.5 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,

PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/

DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 5,0000

1.6 ED-50137 SETOP

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UNID. 1,0000

1.7 ED-50392 SETOP
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO

 OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 
UNID. 1,0000

2.0

2.1 ED-48510 SETOP

 REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA

ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO,

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 803,9909

2.2 ED-48460 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,

FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 694,9225

2.3 ED-48435 SETOP

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU

BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M3 176,4265

2.4 ED-48453.1 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO

COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO

DE PORTA DE DIVISÓRIA

M2 488,4000

2.5 ED-48494 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA

OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 89,4600

2.6 ED-48480 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,

EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 278,5075

2.7 ED-48479 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 381,5450

2.8 ED-48467 SETOP

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO

SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UND 12,0000

Sub-total --------->

3.0

3.1 ED-51110 SETOP

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 

MATERIAL ESCAVADO

M3 407,6310

3.2 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 14,6108

3.3 ED-51123 SETOP

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE

TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,

 DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 1.161,8400

3.4 ED-51132 SETOP
 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
m3 422,2418

3.5 ED-29230 SETOP

 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM

CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A

2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 844,4836

4.0

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/AGOSTO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

 MEMORIA DE CALCULO 

PRAÇA

SERVIÇOS PRELIMENARES:

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 Perimetro - obra (23,0 + 48,0 + 23,0 + 48,0) 

 (((24,21 + 18,79 + 23,34 + 18,38 + 18,38) / 2,5) x 0,5 

x 0,5 x 0,5) + ((24,21 + 18,79 + 23,34 + 18,38 + 18,38) 

x 0,14 x 0,10) + (((47,56 + 60,11) / 2,5) x 0,5 x 0,5 x 

0,5) + ((47,56 + 60,11) x 0,14 x 0,1) + (80,11 x 0,14 x 

0,1) 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 ((40,65 x 6,7) + (37,80 x 6,7) + (14,20 x 6,7) + (24,85 

x 6,7) + (10,05 x 6,7) + (10,82 x 6,7) + (10,20 x 6,7) + 

(7,1 x 6,7) + (3,45 x 3,0 x 2) + (4,05 x 3,0 x 2) + (10,20 

x 3,0 x 3) + (3,8 x 3,0) + (5,75 x 3,0 x 4)) x 0,14 

 2 Pia + 5 Vaso Sanitario + 5 Lavatorio 

 1,2 x 2,4 

 ((49,56*23,5)/2)*0,7 

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 Quantitativo Extraido do AutoCad 

 407,6310 + 14,6108 

422,2418 x 2

 Locação em 05 Meses 

 Locação de Container 

 3,0 x 2,2 

 Perimetro - Fonte (14,0 + 14,0 + 14,0 + 14,0) 

 (0,50% do Valor da Obra) 



OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA

LDI

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/AGOSTO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

 MEMORIA DE CALCULO 
4.1

4.1.1 COT - 01 MERCADO FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - ESPELHO DE ÁGUA UND. 1,0000

4.1.2 ED-48198 SETOP

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM

, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO

M2 46,0280

4.1.3 ED-50730 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 46,0280

4.1.4 ED-50732 SETOP

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 46,0280

4.1.5 ED-49618 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 3,3638

4.2

4.2.1 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A

 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 10,1202

4.2.2 ED-8457 SETOP

FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA

COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP.

6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 20,6200

4.2.3 ED-48192 SETOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 51,5500

4.2.4 ED-49618 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 5,1962

4.2.5 ED-50730 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 51,5500

4.2.6 ED-50732 SETOP

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 51,5500

4.3

4.3.1 ED-50750 SETOP

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO

COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                      

(azul Fonte)

M2 143,1098

4.3.2 ED-50750 SETOP

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO

COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                      

(verde Fonte)

M2 10,6470

4.3.3 ED-50750 SETOP

REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO

COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                

(verde Canteiros)

M2 51,5500

4.3.4 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/

EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA

PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                   

(Plataforma)

M2 23,4440

4.3.5 ED-51003.1 COMP/SETOP

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR  ITAUNAS FLAMEADO, ESP. 3CM,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                              

(Fonte)

M2 22,0932

4.3.6 ED-51003.1 COMP/SETOP

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR VERDE PEROLA, ESP. 3CM,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                               

(Canteiros)

M2 40,1085

4.4

4.4.1 ED-49637 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 51,4750

4.4.2 ED-29582 SETOP

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138,DIÂMETRO 

Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR, 

EXCLUSIVE CONCRETO

M2 514,7497

4.4.3 001 COMP-03 CORTE DE PISO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (2 x 2) M 476,0600

4.4.4 ED-50619 SETOP

POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO,

INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A

 LASER (NÍVEL ZERO)

M2 514,7497

4.4.5 ED-51148 SETOP

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES

FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMÃOS

UND 1,0000

4.4.6 ED-50586 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (

40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 15,2000

4.5

4.5.1 ED-48198 SETOP

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM

, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO

M2 76,6240

4.5.2 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A

 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 12,4435

4.5.3 ED-49618 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

M3 5,8094

FONTE LUMINOSA - ESPELHO DE ÁGUA

CANTEIROS

 ((24,21 + 18,79 + 23,34 + 18,38 + 18,38) x 0,3 x 2) / 3 

 (((24,21 / 2,5) + (18,79 / 2,5) + (23,34 / 2,5) + (18,38 / 

2,5) + (18,38 / 2,5)) x 0,14 x 0,3 x 0,5) + ((24,21 + 

18,79 + 23,34 + 18,38 + 18,38) x 0,14 x 0,3) 

 Extraido do AutoCad - 476,06 

 (24,21 x 0,5) + (18,79 x 0,5) + (23,34 x 0,5) + (18,38 x 

0,5) + (18,38 x 0,5) 

 Quantitativo Extraido do AutoCad - (35, 49 x 0,15 x 2) 

 (24,21 x 0,5) + (18,79 x 0,5) + (23,34 x 0,5) + (18,38 x 

0,5) + (18,38 x 0,5)  

 Vide Projeto 

MURO "ARRIMO"

 Extraido do AutoCad - 514,7497 x 0,10 

 (47,56 x 0,6) + (60,11 x 0,8) 

 Quantitativo Extraido do AutoCad - (24,21 x 0,5) + 

(18,79 x 0,5) + (23,34 x 0,5) + (18,38 x 0,5) + (18,38 x 

0,5) 

 Quantitativo Extraido do AutoCad - (3,4120 x 2) + 9,2 

+ (0,41 x 8) + (0,69 x 6) 

 ((47,56 / 2,5) x 0,14 x 0,3 x 0,6) + (47,56 x 0,14 x 0,3) 

+ ((60,11 / 2,5) x 0,14 x 0,3 x 0,8) + (60,11 x 0,14 x 

0,3) 

 ((((((24,21 / 2,5) + (18,79 / 2,5) + (23,34 / 2,5) + 

(18,38 / 2,5) + (18,38 / 2,5)) x 4 x 0,7) / 12) x 0,617) + 

((((((24,21 / 0,15) + (18,79 / 0,15) + (23,34 / 0,15) + 

(18,38 / 0,15) + (18,38 / 0,15)) x 0,67) / 12) x 0,109) 

 (((((47,56 / 2,5) x 4 x 0,8) / 12) + (((60,11 / 2,5) x 4 x 

1) / 12)) x 0,617) + (((((47,56 / 0,15) x 0,67) / 12) + 

(60,11 / 0,15) x 0,67) / 12)) x 0,109) 

 Vide Projeto - (7,5 x 2,0) 

REVESTIMENTO

PISO

 (21,33 + 12,67 + 2,0 + 2,0) x 0,4 

 5,2543 + 12,0637 + 4,7752 

 Extraido do AutoCad - 514,7497 

 Extraido do AutoCad - 514,7497 

 Quantitativo Extraido do AutoCad - (31,41 x 0,75 x 2) 

+ (13,19 x 1,3 x 2) + 52,6216 + 9,0792 

 7,6891+ 9,5783 + 6,8503 + 6,8503 + 9,1405 

 (35,49 + 31,41 + 13,19) x 0,14 x 0,3 

 (35,49 x 0,15) + (31,41 x 0,75) + (13,19 x 1,3) 

 (35,49 x 0,15) + (31,41 x 0,75) + (13,19 x 1,3) 

 (35,49 x 0,15) + (31,41 x 0,75) + (13,19 x 1,3) 

 (24,21 x 0,5) + (18,79 x 0,5) + (23,34 x 0,5) + (18,38 x 

0,5) + (18,38 x 0,5)  



OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA

LDI

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/AGOSTO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

 MEMORIA DE CALCULO 
4.6

4.6.1 ED-49415 SETOP
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN

32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 50,0000

4.6.2 ED-49308 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 70,0000

4.6.3 ED-49311 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 60,0000

4.6.4 ED-48956 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,

UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

M 3.200,0000

4.6.5 ED-48951 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,

UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 400,0000

4.6.6 100620 SINAPI

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE AS LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019 (04 PETALAS)

UND 2,0000

4.6.7 ED-49379 SETOP  LÂMPADA MISTA DE 160W/220V UND 8,0000

4.6.8 002 ORÇAMENTO LUMINÁRIA SPOT LED DE EMBUTIR EM PISO - BRANCO QUENTE 50W UND 10,0000

4.6.9 ED-49524 SETOP
 RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE

CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
UND 1,0000

4.6.10 ED-49151 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA

APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM
UND 63,0000

4.6.11 ED-49152 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA

APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM
UND 8,0000

4.7

4.7.1 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 66,0000

4.7.2 ED-50021 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 25,0000

4.7.3 ED-50022 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 204,0000

4.7.4 ED-50023 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 70,0000

4.7.5 ED-50024 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 41,0000

4.7.6 ED-50025 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 60,0000

4.7.7 ED-50026 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 147,0000

4.7.8 ED-49986 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE

VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 8,0000

4.7.9 ED-49980 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE

VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 1,0000

4.7.10 ED-49978 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE

VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 59,0000

4.7.11 ED-49994 SETOP

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO

SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UND 1,0000

4.7.12 ED-50358 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4") UND 4,0000

4.7.13 ED-50353 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 40 MM (1 1/2") UND 3,0000

4.7.14 ED-50352 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 32 MM (1 1/4") UND 1,0000

4.7.15 ED-32664 SETOP
TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/IRRIGAÇÃO, BICO COM ROSCA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,0000

4.8

4.8.1 ED-32096 SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, 

COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO 

HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", 

ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 7,5000

4.9

4.9.1 RO-41231 SETOP

TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS 

UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UND 24,0000

4.9.2 ED-50518 SETOP

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE

PAVIMENTAÇÃO URBANA

UND 2,0000

4.9.3 ED-50490 SETOP
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2)

DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
M 60,0000

4.10

4.10.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_ 05/2022
M2 208,9481

4.10.2 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 69,6494

4.10.3 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UND 4,0000

4.10.4 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
UND 6,0000

4.11

 Vide Projeto - (1/3 Plantio Gramas) 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto - 02 Tacha por demarcação 

 Vide Projeto - (12,0 x 5,0) 

LETREIRO

 Rampa de Aceso  

MARCENARIA E SERRALHERIA

 Vide Projeto - Canteiros e Fonte 

 Vide Projeto 

 Vide Porjeto - Canteiros e Fonte 

 Canteiros 

ELETRICA

HIDRAULICA

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vaga de Estacionamento Cadeirante e Idoso 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

ESTACIONAMENTO

PAISAGISMO

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 Vide Projeto 

 83,8501 + 25,7248 + 16,1063 + 24,5076 + 16,1063 + 

12,9530 + 29,7000 

 Vide Projeto 



OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA

LDI

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/AGOSTO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

 MEMORIA DE CALCULO 
4.11.1 003 ORÇAMENTO

CONFECÇÃO DE LETRA METÁLICA "EU AMO RIACHO" COM ESTRUTURA 

EM CHAPA GALVANIZADA COM CHAPA 20, COM MEDIDAS: 1,0 M DE 

ALTURA, 0,15 M DE PROFUNDIDADE E 0,80 M DE LARGURA. COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

UND 11,0000

4.12

4.12.1 ED-48198 SETOP

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM

, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO

M2 37,2600

4.12.2 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A

 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 9,3891

4.12.3 ED-50252 SETOP

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,

SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO

LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA

ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 14,5800

4.12.4 ED-50730 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E

PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE

ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 9,9360

4.12.5 ED-50759 SETOP

 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 9,9360

4.12.6 ED-50732 SETOP

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 9,9360

4.12.7 ED-50498 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

 SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 37,2600

4.12.8 ED-50495 SETOP

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS,

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO

M2 0,6400

4.12.9 ED-50924 SETOP

ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA

1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA

Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA

ANTICORROSIVA

UND 1,0000

4.12.10 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" M 1,6000

5.0

5.1 004 ORÇAMENTO LIXEIRA SELETIVA 05 TAMBORES UND 2,0000

5.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.161,8400

Riacho dos Machados/MG, 01 de Dezembro de 2023

Santiago Aparecido de Souza

 Letreiro - EU AMO RIACHO 

 49,44 x 23,50 

                       Ricardo da Silva Paz

                         Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D -  MG. Prefeito Municipal  de Riacho dos Machados

CONCLUSÃO

 Vide Projeto 

CASA DE MAQUINAS/PLATAFORMA

 (2,7 x 2 + 5,4 x 2) x 2,3 

 (4,9680 + 4,9680) 

 2,7 x 5,4 

 (((((5,4 + 5,4 + 2,7 + 2,7) / 2,5) x 4 x 2,5) / 12) + (((5,4 

+ 5,4 + 2,7 + 2,7) x 4) / 12) x 0,617) + ((((((5,4 + 5,4 + 

2,7 + 2,7) / 0,15) x 0,67) / 12)  x 0,109) 

 Alçapão 0,8 x 0,8 

 Acesso Maquinas/Bombas 

 (4,9680 + 4,9680) 

 (2,7 x 2,3 x 2) + (5,4 x 2,3 x 2) 

 Alçapão 0,8 x 0,8 

 (4,9680 + 4,9680) 


