
OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA
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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI 

PREÇO 
PARCIAL

PREÇO 
TOTAL

1.0

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, (*1,2 X 2,4*)ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO 
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 2,8800  R$          303,81  R$          391,37 1.127,15

1.2 ED-50163 SETOP

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE
POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM,
INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

M 56,0000  R$            12,38  R$            15,95 893,20

1.3 ED-50159 SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA
DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA)
COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO

M 142,0000  R$          192,50  R$          247,98 35.213,16

1.4 ED-50162 SETOP

PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO
DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO
NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E
PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS

M2 6,6000  R$          145,31  R$          187,19 1.235,45

1.5 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 5,0000  R$          882,56  R$       1.136,91 5.684,55

1.6 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UNID. 1,0000  R$       1.524,82  R$       1.964,27 1.964,27

1.7 ED-50392 SETOP
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO
 OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 

UNID. 1,0000  R$       4.939,51  R$       6.363,07 6.363,07

Sub-total --------->

2.0

2.1 ED-48510 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA
ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 803,9909  R$            23,25  R$            29,95 24.079,53

2.2 ED-48460 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 694,9225  R$              1,84  R$              2,37 1.646,97

2.3 ED-48435 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M3 176,4265  R$            92,63  R$          119,33 21.052,97

2.4 ED-48453.1 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO
COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO
DE PORTA DE DIVISÓRIA

M2 488,4000  R$              6,27  R$              8,08 3.946,27

2.5 ED-48494 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA
OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 89,4600  R$              8,00  R$            10,31 922,33

2.6 ED-48480 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO
HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 278,5075  R$            14,65  R$            18,87 5.255,44

2.7 ED-48479 SETOP

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 381,5450  R$            15,69  R$            20,21 7.711,02

2.8 ED-48467 SETOP

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UND 12,0000  R$            37,99  R$            48,94 587,28

Sub-total --------->

3.0

3.1 ED-51110 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

M3 407,6310  R$            35,50  R$            45,73 18.640,97

3.2 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3 14,6108  R$            60,61  R$            78,08 1.140,81

3.3 ED-51123 SETOP
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
 DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 1.161,8400  R$              4,49  R$              5,78 6.715,44

3.4 ED-51132 SETOP
 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3 422,2418  R$              3,14  R$              4,04 1.705,86

3.5 ED-29230 SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A
2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 844,4836  R$              4,50  R$              5,80 4.898,01

Sub-total --------->

4.0

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

65.201,81

6,55%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

33.101,09

52.480,85

PRAÇA

3,33%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/JULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

SERVIÇOS PRELIMENARES:

5,27%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG



OBRA: 
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LDI

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/JULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

4.1

4.1.1 001 ORÇAMENTO FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - ESPELHO DE ÁGUA UND. 1,0000  R$   348.000,00  R$   448.293,13 448.293,13

4.1.2 ED-48198 SETOP
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

M2 46,0280  R$            72,33  R$            93,18 4.288,89

4.1.3 ED-50730 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 46,0280  R$            12,89  R$            16,60 764,06

4.1.4 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 46,0280  R$            30,75  R$            39,61 1.823,17

4.1.5 ED-49618 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 3,3638  R$          710,18  R$          914,85 3.077,35

Sub-total --------->

4.2

4.2.1 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A
 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 10,1202  R$            11,64  R$            14,99 151,70

4.2.2 ED-8457 SETOP
FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA
COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP.
6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 20,6200  R$          100,93  R$          130,02 2.681,01

4.2.3 ED-48192 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 51,5500  R$            70,32  R$            90,59 4.669,91

4.2.4 ED-49618 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 5,1962  R$          710,18  R$          914,85 4.753,78

4.2.5 ED-50730 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 51,5500  R$            12,89  R$            16,60 855,73

4.2.6 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 51,5500  R$            30,75  R$            39,61 2.041,90

Sub-total --------->

4.3

4.3.1 ED-50750 SETOP
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                     
(azul Fonte)

M2 143,1098  R$          214,70  R$          276,58 39.581,31

4.3.2 ED-50750 SETOP
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                     
(verde Fonte)

M2 10,6470  R$          214,70  R$          276,58 2.944,75

4.3.3 ED-50750 SETOP
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                
(verde Canteiros)

M2 51,5500  R$          214,70  R$          276,58 14.257,70

4.3.4 ED-50753 SETOP

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO 
DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                           
(Plataforma)

M2 23,4440  R$          143,54  R$          184,91 4.335,03

4.3.5 002 COMPOSIÇÃO
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR  ITAUNAS FLAMEADO, ESP. 3CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                              
(Fonte)

M2 22,0932  R$          411,22  R$          529,73 11.703,43

4.3.6 003 COMPOSIÇÃO
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR VERDE PEROLA, ESP. 3CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                               
(Canteiros)

M2 40,1085  R$          301,22  R$          388,03 15.563,30

Sub-total --------->

4.4

4.4.1 ED-49637 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 51,4750  R$          705,63  R$          908,99 46.790,23

4.4.2 ED-29582 SETOP
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138,DIÂMETRO 
Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM,INCLUSIVE ESPAÇADOR, 
EXCLUSIVE CONCRETO

M2 514,7497  R$            29,62  R$            38,16 19.642,85

4.4.3 004 COMPOSIÇÃO CORTE DE PISO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (2 x 2) M 476,0600  R$              1,81  R$              2,34 1.113,98

4.4.4 ED-50619 SETOP
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO,
INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A
 LASER (NÍVEL ZERO)

M2 514,7497  R$            11,93  R$            15,37 7.911,70

4.4.5 ED-51148 SETOP
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02
DEMÃOS

UND 1,0000  R$          394,91  R$          508,72 508,72

4.4.6 ED-50586 SETOP

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 15,2000  R$          131,50  R$          169,40 2.574,88

Sub-total --------->

4.5

4.5.1 ED-48198 SETOP
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

M2 76,6240  R$            72,33  R$            93,18 7.139,82

4.5.2 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A
 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 12,4435  R$            11,64  R$            14,99 186,53

4.5.3 ED-49618 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 5,8094  R$          710,18  R$          914,85 5.314,75

Sub-total --------->

1,52%

FONTE LUMINOSA - ESPELHO DE ÁGUA

CANTEIROS

PISO

MURO "ARRIMO"

78.542,36

458.246,60

15.154,03

7,89%

8,88%

REVESTIMENTO

88.385,52

1,27%

46,04%

12.641,10



OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA

LDI

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/JULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

4.6

4.6.1 ED-49415 SETOP
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN
32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 50,0000  R$            12,68  R$            16,33 816,50

4.6.2 ED-49308 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 70,0000  R$            19,96  R$            25,71 1.799,70

4.6.3 ED-49311 SETOP
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"),
INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 60,0000  R$            35,10  R$            45,22 2.713,20

4.6.4 ED-48956 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,
UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

M 3.200,0000  R$              5,87  R$              7,56 24.192,00

4.6.5 ED-48951 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 400,0000  R$              4,23  R$              5,45 2.180,00

4.6.6 100620 SINAPI
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO FLANGEADO, H=9M, 
INCLUSIVE AS LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019 (04 PETALAS)

UND 2,0000  R$       2.829,55  R$       3.645,02 7.290,04

4.6.7 ED-49379 SETOP  LÂMPADA MISTA DE 160W/220V UND 8,0000  R$            25,22  R$            32,49 259,92

4.6.8 005 ORÇAMENTO LUMINÁRIA SPOT LED DE EMBUTIR EM PISO - BRANCO QUENTE 50W UND 10,0000  R$          150,84  R$          194,31 1.943,10

4.6.9 ED-49524 SETOP
 RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE
CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO

UND 1,0000  R$            47,12  R$            60,70 60,70

4.6.10 ED-49151 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA
APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM

UND 63,0000  R$            26,93  R$            34,69 2.185,47

4.6.11 ED-49152 SETOP
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA
APARAFUSADA, SOBREPOR, 152 X 152 X 82 MM

UND 8,0000  R$            48,93  R$            63,03 504,24

Sub-total --------->
4.7

4.7.1 ED-50019 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 66,0000  R$            22,47  R$            28,95 1.910,70

4.7.2 ED-50021 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,0000  R$            40,05  R$            51,59 1.289,75

4.7.3 ED-50022 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 204,0000  R$            42,89  R$            55,25 11.271,00

4.7.4 ED-50023 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 70,0000  R$            57,42  R$            73,97 5.177,90

4.7.5 ED-50024 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 41,0000  R$            88,30  R$          113,75 4.663,75

4.7.6 ED-50025 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 60,0000  R$          113,58  R$          146,31 8.778,60

4.7.7 ED-50026 SETOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 147,0000  R$          150,52  R$          193,90 28.503,30

4.7.8 ED-49986 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 8,0000  R$          892,53  R$       1.149,76 9.198,08

4.7.9 ED-49980 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 1,0000  R$          188,54  R$          242,88 242,88

4.7.10 ED-49978 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA
TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE
VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UND 59,0000  R$          108,09  R$          139,24 8.215,16

4.7.11 ED-49994 SETOP
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO
SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UND 1,0000  R$          153,52  R$          197,76 197,76

4.7.12 ED-50358 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 100 MM (4") UND 4,0000  R$          954,58  R$       1.229,69 4.918,76

4.7.13 ED-50353 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 40 MM (1 1/2") UND 3,0000  R$          241,13  R$          310,62 931,86

4.7.14 ED-50352 SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 32 MM (1 1/4") UND 1,0000  R$          226,86  R$          292,24 292,24

4.7.15 ED-32664 SETOP
TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/IRRIGAÇÃO, BICO COM ROSCA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 5,0000  R$            13,72  R$            17,67 88,35

Sub-total --------->
4.8

4.8.1 ED-32096 SETOP

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO 
HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", 
ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

M 7,5000  R$          739,56  R$          952,70 7.145,25

Sub-total --------->

4.9

4.9.1 RO-41231 SETOP
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS 
UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UND 24,0000  R$            18,71  R$            24,10 578,40

4.9.2 ED-50518 SETOP
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE
PAVIMENTAÇÃO URBANA

UND 2,0000  R$          248,35  R$          319,92 639,84

4.9.3 ED-50490 SETOP
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2)
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 60,0000  R$            18,88  R$            24,32 1.459,20

Sub-total --------->

4.10

4.10.1 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_ 05/2022

M2 208,9481  R$            18,61  R$            23,97 5.008,49

4.10.2 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 69,6494  R$            86,13  R$          110,95 7.727,60

4.10.3 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UND 4,0000  R$          166,06  R$          213,92 855,68

4.10.4 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018

UND 6,0000  R$          368,51  R$          474,71 2.848,26

Sub-total --------->
4.11

8,61%

PAISAGISMO

7.145,25

43.944,87

85.680,09

ESTACIONAMENTO

HIDRAULICA

MARCENARIA E SERRALHERIA

ELETRICA

0,72%

2.677,44

0,27%

4,42%

1,65%

16.440,03
LETREIRO



OBRA: 

(    ) DIRETA (  X   ) INDIRETA

LDI

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/JULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES - 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023

CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL:  PRAÇA SANTO ANTONIO
FORMA DE EXECUÇÃO: 

CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

4.11.1 006 ORÇAMENTO

CONFECÇÃO DE LETRA METÁLICA "EU AMO RIACHO" COM ESTRUTURA 
EM CHAPA GALVANIZADA COM CHAPA 20, COM MEDIDAS: 1,0 M DE 
ALTURA, 0,15 M DE PROFUNDIDADE E 0,80 M DE LARGURA. COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

UND 11,0000  R$       1.022,23  R$       1.316,83 14.485,13

Sub-total --------->

4.12

4.12.1 ED-48198 SETOP
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

M2 37,2600  R$            72,33  R$            93,18 3.471,89

4.12.2 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A
 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 9,3891  R$            11,64  R$            14,99 140,74

4.12.3 ED-50252 SETOP

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO
LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 14,5800  R$          140,40  R$          180,86 2.636,94

4.12.4 ED-50730 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 9,9360  R$            12,89  R$            16,60 164,94

4.12.5 ED-50759 SETOP
 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 9,9360  R$            28,87  R$            37,19 369,52

4.12.6 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 9,9360  R$            30,75  R$            39,61 393,56

4.12.7 ED-50498 SETOP
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE
 SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 37,2600  R$            14,18  R$            18,27 680,74

4.12.8 ED-50495 SETOP
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS,
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

M2 0,6400  R$            34,28  R$            44,16 28,26

4.12.9 ED-50924 SETOP

ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA
1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA
Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA
ANTICORROSIVA

UND 1,0000  R$          424,70  R$          547,10 547,10

4.12.10 ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" M 1,6000  R$          186,50  R$          240,25 384,40

Sub-total --------->

5.0

5.1 007 ORÇAMENTO LIXEIRA SELETIVA 05 TAMBORES UND 2,0000  R$       1.002,23  R$       1.291,07 2.582,14

5.2 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.161,8400  R$              6,56  R$              8,45 9.817,55

Sub-total --------->

Riacho dos Machados/MG, 01 de Dezembro de 2023

Santiago Aparecido de Souza

12.399,69

TOTAL GERAL 995.343,95

1,25%

1,46%

14.485,13

CONCLUSÃO

                         Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D -  MG.
                       Ricardo da Silva Paz

NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Prefeito Municipal  de Riacho dos Machados

CASA DE MAQUINAS/PLATAFORMA

0,89%

8.818,09


