PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

OBRA:
LOCAL:

CONSTRUGAO PRAGA
PRAGCA SANTO ANTONIO
CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

ISS COBRADO 5,0 %

01/12/2023

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI/JULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO0/2023 - (DESONERADAS)

(
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28,8
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ITEM

cODIGO

FONTE

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

PREGO

UNITARIO S/

BDI

PREGO
UNITARIO C/

BDI

PREGO
PARCIAL

PREGO
TOTAL

CONSTRUGAO PRAGA

SERVICOS

PRELIMENARES:

ED-16660

SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, (*1,2 X 2,4*)ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

M2

2,8800

R$

303,81

R$

391,37

1.127,15

ED-50163

SETOP

TAPUME DE PROTEGAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE
POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM,
INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGCAO

56,0000

R$

12,38

R$

15,95

893,20

ED-50159

SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO NA
DIMENSAO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LATEX (PVA)
COM DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTAO

142,0000

R$

192,50

R$

247,98

35.213,16

ED-50162

SETOP

PORTAO PARA TAPUME FIXO DE PROTEGAO COM FECHAMENTO
DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MODULO
NA DIMENSAO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E
PINTURA LATEX (PVA) COM DUAS (2) DEMAOS

M2

6,6000

R$

145,31

R$

187,19

1.235,45

5,27%

ED-16350

SETOP

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

5,0000

R$

882,56

R$ 1.

136,91

5.684,55

ED-50137

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

UNID.

1,0000

R$

1.524,82

R$ 1.

964,27

1.964,27

ED-50392

SETOP

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

UNID.

1,0000

R$

4.939,51

R$ 6.

363,07

6.363,07

Sub-total --------- >

52.48

0,85

20

DEMOLIGO

ES E REMOGOES

21

ED-48510

SETOP

REMOGCAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA
ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE ICAMENTO,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

803,9909

R$

23,25

R$

29,95

24.079,53

22

ED-48460

SETOP

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
DEMOLIGAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

694,9225

R$

1,84

R$

2,37

1.646,97

23

ED-48435

SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M3

176,4265

R$

92,63

R$

119,33

21.052,97

24

ED-48453.1

SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL, NUCLEO
COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE ACO TIPO C, INCLUSIVE
ACESSORIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECGAO
DE PORTA DE DIVISORIA

M2

488,4000

R$

6,27

R$

8,08

3.946,27

6,55%

25

ED-48494

SETOP

REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA
OU METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

M2

89,4600

R$

8,00

R$

10,31

922,33

26

ED-48480

SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2

278,5075

R$

14,65

R$

18,87

5.255,44

27

ED-48479

SETOP

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2

381,5450

R$

15,69

R$

20,21

7.711,02

28

ED-48467

SETOP

REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

UND

12,0000

R$

37,99

R$

48,94

587,28

Sub-total ----

65.20

1,81

3.0

MOVIMENTAGAO DE TER

RA

3.1

ED-51110

SETOP

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO

M3

407,6310

R$

35,50

R$

45,73

18.640,97

3.2

ED-51107

SETOP

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3

14,6108

R$

60,61

R$

78,08

1.140,81

3.3

ED-51123

SETOP

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

M2

1.161,8400

R$

4,49

R$

5,78

6.715,44

3,33%

3.4

ED-51132

SETOP

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m3

422,2418

R$

3,14

R$

4,04

1.705,86

3.5

ED-29230

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A
2KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

844,4836

R$

4,50

R$

5,80

4.898,01

Sub-total ---------;

33.10

1,09

4.0

PRAGA




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS
h ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023
OBRA: CONSTRUGAO PRAGA
LOCAL: PRAGA SANTO ANTONIO _
FORMA DE EXECUGAO:
CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPIIJULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS) () DIRETA (X)) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 05 MESES - LDI 28,82%
41 |FONTE LUMINOSA - ESPELHO DE AGUA
411 001 | ORGAMENTO |FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - ESPELHO DE AGUA UND. | 1,0000 | RS 348.000,00| RS 448.203,13| 448.29313
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
412 | ED48t98 | SETOP |, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 | 460280 | RS 72,33| RS 0318  4.288,89
PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 46.04%
413 | ED50730 | SETOP  |PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE M2 | 460280 | R$ 12,89| R$ 16,60 764,06 >
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
414 | ED50732 | SETOP  |20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 | 460280 | RS 30,75| RS 39,61 1.82317
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
415 | ED49618 | SETOP  |OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 | 33638 | R$  71018| R$ 91485 3.077,35
ACABAMENTO
Sub-total - > 458.246,60
42 |CANTEIROS
- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A
421 ED-48295 SETOP 12,5MM), INCLUSIVE ESPACADOR KG 10,1202 R$ 11,64 R$ 14,99 151,70
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA
422 | ED-8457 SETOP  |COM TABUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. M2 | 206200 | R§  100,93| R$  130,02| 2.681,01
6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
423 | ED48192 | SETOP  |p)pa REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 515500 | RS 7032| R$ 90,59 4.669,91
1,52%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM °
424 | ED49s18 | SETOP  |OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 | 5192 | R§  71018| R$ 01485 4.75378
ACABAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
425 | ED50730 | SETOP  |PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE M2 | 515500 | R$ 12,89| R$ 16,60 85573
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
426 | ED50732 | SETOP  |20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2 | 515500 | RS 30,75| RS 39,61  2.041,90
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
Sub-total -— 15.154,03
43 |REVESTIMENTO
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO
431 | ED50750 | SETOP  |COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 | 14371008 | R$  21470| R$ 27658 30.581,31
(azul Fonte)
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO
432 | ED50750 | SETOP  |COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 | 106470 | R§  21470| R$  27658| 2.94475
(verde Fonte)
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO
433 | ED50750 | SETOP  |COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 | 51550 | R$  21470| R$ 27658 14.257,70
(verde Canteiros)
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 8,88%
ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAQ
434 | ED-50753 SETOP DA PECA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 23,4440 R$ 143,54| R$ 184,91 4.335,03
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
(Plataforma)
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR ITAUNAS FLAMEADO, ESP. 3CM,
435 002 | COMPOSIGAO |INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 | 220032 | R§ 41122 R$  52073| 11.703.43
(Fonte)
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR VERDE PEROLA, ESP. 3CM,
436 003 | coMPOSIGAO |INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 | 401085 | R$  30122| R$ 388,03 15.563,30
(Canteiros)
Sub-total > 83.385,52
44 |PISO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
441 | ED49637 | SETOP  |BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 | 514750 | R§  70563| R$ 00899 46.790,23
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138 DIAMETRO
442 | ED29582 | SETOP  |@4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO (100X100)MM,INCLUSIVE ESPACADOR, | M2 | 5147497 | R$ 20,62 R$ 3816| 19.642,85
EXCLUSIVE CONCRETO
443 004 | COMPOSIGAO |CORTE DE PISO PARA JUNTA DE DILATACAO (2 x 2) M | 4760600 | RS 1,81| R$ 234 111398
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, 7,89%
444 | EDS0S18 |  SETOP  [INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A M2 | 5147497 | R$ 11,03| RS 1537|  7.911,70
LASER (NIVEL ZERO)
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
445 | ED51148 | SETOP  |FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 UND | 10000 | R$  39491| R$  s0872| 50872
DEMAOS
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
446 | ED-50586 | SETOP  |)\SSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 | 152000 | R$  131,50| R$  169.40| 257488
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Sub-total > 78.542,36
45 |MURO "ARRIMO"
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
451 | ED48198 | SETOP |, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 | 766240 | RS 72,33| RS 9318  7.139,82
PARA ASSENTAMENTO
- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 1,27%
as2 | epaess | seror ORI EPAGADOR KG | 124435 | R$ 11,64 RS 14,99 186,53
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
453 | ED49618 | SETOP  |OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 | 58094 | R$  71018| R$ 91485 531475
ACABAMENTO
Sub-total > 12.641,10




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

OBRA:
LOCAL:

CONSTRUGAO PRAGA
PRAGCA SANTO ANTONIO
CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG

ISS COBRADO 5,0 %

01/12/2023

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPIIJULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO/2023 - (DESONERADAS) () DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 05 MESES - LDI 28,82%
46 |ELETRICA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN
461 | ED-49415 | SETOP  3oMM (1), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M | 50,0000 | R$ 12,68 RS 16,33 81650
- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4",
462 ED-49308 SETOP INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 70,0000 R$ 19,96| R$ 25,71 1.799,70
- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.172"),
463 ED-49311 SETOP INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO M 60,0000 R$ 35,10| R$ 45,22 2.713,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
464 | ED48956 | SETOP  |ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, M | 3.200,0000 | RS 587 R$ 7,56 24.192,00
UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 70°C, 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
465 | ED48951 | SETOP  |ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, M | 4000000 | R$ 423| R$ 5450 2.180,00
UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V 4,42%
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO FLANGEADO, H=GM,
466 | 100620 SINAPI  |INCLUSIVE AS LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E UND | 20000 | R$ 2.82955| R$  3.64502| 7.290,04
INSTALACAO. AF_11/2019 (04 PETALAS)
467 | ED-49379 | SETOP | LAMPADA MISTA DE 160W/220V UND | 80000 | RS 25,22 R$ 3249 259,02
468 005 | ORGAMENTO |LUMINARIA SPOT LED DE EMBUTIR EM PISO - BRANCO QUENTE 50W | UND | 10,0000 | R$  150,84| R  19431] 1.94310
RELE FOTOELETRICO, TENSAO 220V COM CAPACIDADE DE
a69 | Epassaa | seror | B O SIVE BASE £ INSTALAGKO UND | 1,0000 | R$ 47,12| R$ 60,70 60,70
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA
4610 | ED4o1s1 | sETOP [OOSR AREPOR 102 X 102 63 M UND | 63,0000 | R$ 26,93 R$ 3460|  2.18547
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA
asat | EDaorsz | sETop  [OO  REPOR. 152 X 120 53 M UND | 80000 | R$ 48,93| R$ 6303 504,24
Sub-total --------- > 43.944,87
47 |HIDRAULICA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
a7 | Epsooro | serop LT v (34 INGLUSIVE GONEXOES M | 660000 | R$ 22,47| RS 28,95  1.910,70
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
472 | EDS0021 | SETOP |5 DAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXOES M | 250000 | RS 4005 RS 51589|  1.289.75
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
473 | ED-S0022 | SETOP 56| DAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M | 2040000 | RS 42.89) R$ 55.25| 11.271,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
aza | Epsoozs | seror Lo n DN 60 MM (2 INGLUSIVE CONEXOES M | 70,0000 | R$ 57,42| R$ 73.97|  5.177,90
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
475 | EDS0024 | SETOP |5 DAVEL, AGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M | 41,0000 | R$ 8830 RS 11375 466375
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
azs | Epsoozs | seror Lo n, DN 85 MM (3) INGLUSIVE CONEXOES M | 600000 | R$ 11358 RS 146,31 8.778,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
a77 | Epsoozs | serop L A DN 110 MV (), INGLUSIVE CONEXOES M | 1470000 | R$  150,52| R$  193,90| 28.503,30
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 4" (PARA TUBO
478 | ED49986 | SETOP  |SOLDAVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE UND | 80000 | RS 89253 RS 114976 9.19808| g0
VOLANTE PARA ACIONAMENTO 61%
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO
479 | ED49980 | SETOP  |SOLDAVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE UND | 10000 | R  18854| Rs 24288 24288
VOLANTE PARA ACIONAMENTO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA
4710 | ED4se78 | SETOP  |TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE UND | 500000 | R$ 10800 R$  139,24| 821516
VOLANTE PARA ACIONAMENTO
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/4” (PARA TUBO
471 | ED4004 | SETOP  |SOLDAVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE UND | 10000 | R$  15352| R$  197.76| 197,76
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
4712 | ED50356 | SETOP _ |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL, @ 100 MM (4") UND | 40000 | RS 95458] R6 _ 1.22969] 4.918,76
4743 | ED50353 | SETOP  |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL, G40 MM (11/2") | UND | 30000 | R$  241,13| R$  31062| 931,86
4744 | ED50352 | SETOP  |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL, @32 MM (11/4") | UND | 1,0000 | R$ 226,86 R$  292.24| 202,24
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE/IRRIGAGAO, BICO COM ROSCA,
4.7.15 | ED-32664 SETOP FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 5,0000 R$ 13,72 R$ 17,67 88,35
Sub-total --------- > 85.680,09
28 |MARCENARIA E SERRALHERIA
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO 0,72%
481 | ED-3209 | SETOP  |1521ZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 17, M 75000 | R$ 739,56 RS 95270|  7.14525
ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA
Sub-total --------- > 7.145,25
49 |ESTACIONAMENTO
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO EM APENAS
491 | RO41231 | seToP  |UMA FACE (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCACAOE | UND | 24,0000 | R$ 18,71 R$ 2410 578,40
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
PINTURA PARA SINALIZAGCAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 0,27%
492 | ED-50518 | SETOP  |PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE UND | 20000 | RS 24835 R  319,92| 639,84
PAVIMENTAGAO URBANA
- PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAGAO DE PISO, DUAS (2)
493 | Epsoaso | semor | M LARGURA DE & o M | 60,0000 | R$ 18,88 R$ 24,32 1.459,20
Sub-total ---------: > 2.677,44
410 |PAISAGISMO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
4101 | 103846 SNAPL | DAERS AE bar2022 M2 | 2089481 | R$ 18,61| RS 2397  5.008,49
4102 | 98505 SINAPI  |PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 M2 | 696494 | RS 86,13 R$ 110,95 7.727,60| 4659,
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
4103 | oes1t SINAPL | M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 0812016 UND | 40000 | RS  16606| RS  21392| 85568
P siapi | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUALA2.00] o | 60000 | Rs 36851 RS 474.71] 284826
M. AF_05/2018
Sub-total --------- > 16.440,03
411 |LETREIRO




PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

— ISS COBRADO 5,0 % 01/12/2023
OBRA: CONSTRUGAO PRACA
LOCAL: PRAGCA SANTO ANTONIO _
FORMA DE EXECUGAO:
CENTRO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI/JULHO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO0/2023 - (DESONERADAS) () DIRETA (X)) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 05 MESES - LDI 28,82%

CONFECGAO DE LETRA METALICA "EU AMO RIACHO" COM ESTRUTURA
EM CHAPA GALVANIZADA COM CHAPA 20, COM MEDIDAS: 1,0 M DE 1,46%
ALTURA, 0,15 M DE PROFUNDIDADE E 0,80 M DE LARGURA. COM UND 11,0000 RS 1022.23) R$ 131683 14.485.13
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA

4111 006 ORCAMENTO

Sub-total ---------: > 14.485,13

4.12 [CASA DE MAQUINAS/PLATAFORMA

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM
4.12.1 | ED-48198 SETOP , (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 37,2600 R$ 72,33 R$ 93,18 3.471,89
PARA ASSENTAMENTO

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A

4122 | ED-48295 | SETOP |45 5yin) INCLUSIVE ESPACADOR

KG 9,3891 R$ 11,64| R$ 14,99 140,74

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO
LIVRE MAXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO

4.12.3 | ED-50252 SETOP M2 14,5800 R$ 140,40 R$ 180,86 2.636,94

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
4.12.4 | ED-50730 SETOP PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE M2 9,9360 R$ 12,89 R$ 16,60 164,94
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,89%
4.125 | ED-50759 SETOP 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM M2 9,9360 R$ 28,87 R$ 37,19 369,52
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
4126 | ED-50732 SETOP 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 9,9360 R$ 30,75 R$ 39,61 393,56
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

4.12.7 | ED-50498 SETOP SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 37,2600 R$ 14,18| R$ 18,27 680,74
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS,
4.12.8 | ED-50495 SETOP DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M2 0,6400 R$ 34,28| R$ 44,16 28,26
ANTICORROSIVO
ALGAPAO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA
1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA
4.12.9 | ED-50924 SETOP N°18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA UND 1,0000 R$ 424,70 R$ 547,10 547,10
ANTICORROSIVA
4.12.10 | ED-50949 SETOP ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4"E D = 1/2" M 1,6000 R$ 186,50/ R$ 240,25 384,40
Sub-total ---- 8.818,09
50 |CONCLUSAO
5.1 007 ORGAMENTO [LIXEIRA SELETIVA 05 TAMBORES UND 2,0000 R$ 1.002,23| R$ 1.291,07 2.582,14 1,25%
5.2 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 | 1.161,8400 | R$ 6,56 R$ 8,45 9.817,55
Sub-total ---------: > 12.399,69
TOTAL GERAL| 995.343,95

NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Riacho dos Machados/MG, 01 de Dezembro de 2023

Santiago Aparecido de Souza Ricardo da Silva Paz
Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D - MG. Prefeito Municipal de Riacho dos Machados




